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[bookmark: _Toc62223532]RECAPITULATIF DES DONNEES ADMINISTRATIVES

	DONNÉES GÉNÉRALES DU BÂTIMENT

	Nom du bâtiment :
	

	Adresse : 
	 

	Type d'usage principal du bâtiment :
	 

	Année de construction :
	 

	Surface en m² (SHOC)
	

	Surface totale en m² 
(yc parking)
	

	Nbre d’appartements 
(le cas échéant)
	

	Type d’énergie actuelle
	

	Immeuble de Grande Hauteur ?
	

	
	

	Maitre d’Ouvrage
	 

	Accompagnateur
(nom + Société)
	





[bookmark: _Toc62223533]PRÉSENTATION DU PROJET ET OBJECTIFS POURSUIVIS
[bookmark: _Toc62223534]Présentation du projet
· Présentation des grands axes de rénovation, notamment énergétique, de remise aux normes et d’aménagement en identifiant les contraintes fonctionnelles, techniques, calendaires et budgétaires de réalisation.
· Présentation des grands postes de travaux de rénovation énergétique et technique envisagés.
· Objectifs recherchés en termes d’amélioration du bâti (réglementaire, confort, énergétique) ;



[bookmark: _Toc62223535]Objectif environnemental (Bâtiment Durable Méditerranéen de Monaco – BD2M)
Nb : les cellules grisées sont à renseigner.

	PROFIL ENVISAGÉ
	
	DIAGRAMME RADAR

	Nbre de points projetés avant commission
	
	/90
	Intégrer votre diagramme radar


	Point innovation souhaité
	
	/5
	

	Répartition des thèmes
	
	
	

	Territoire et site
	
	/12
	

	Matériaux
	
	/13
	

	Energie
	
	/16
	

	Eau
	
	/10
	

	Confort et Santé
	
	/16
	

	Social et Economie
	
	/10
	

	Gestion de projet
	
	/13
	







[bookmark: _Toc62223536]Objectif de réduction des gaz à Effet de Serre (GES) 
[bookmark: _GoBack]Les consommations énergétiques et gaz à effet de serre sont calculés pour tous les usages.
Trame pour les opérations de rénovation (à supprimer si votre projet n’entre pas dans ce cas) : 
	Projet de rénovation : 
	Existant
	Projeté

	Consommation Energétique finale (kWef/m².an)
	
	

	Economie d'énergie finale (kWhef/m².an)
	
	

	Réduction des consommations %
	
	

	Emissions de gaz à effet de serre (kgCO2eq/m².an)
	
	

	Réduction GES %
	
	



Trame pour les opérations de rénovation et surélévation (à supprimer si votre projet n’entre pas dans ce cas) : 
	PROJET DE RÉNOVATION
	Existant
	Projeté

	Consommation Energétique finale (kWef/m².an)
	
	

	Economie d'énergie finale (kWhef/m².an)
	
	

	Réduction des consommations %
	
	

	Emissions de gaz à effet de serre (kgCO2eq/m².an)
	
	

	Réduction GES %
	
	



	PROJET DE SURÉLÉVATION
	Objectif RE2018
	Projeté

	Consommation Energétique finale (kWef/m².an)
	
	

	Economie d'énergie finale (kWhef/m².an)
	
	

	Réduction des consommations %
	
	

	Emissions de gaz à effet de serre (kgCO2eq/m².an)
	
	

	Réduction GES %
	
	



	PROJET DE RÉNOVATION ET SURÉLÉVATION
	Existant
	Projet rénovation + surélévation

	Consommation Energétique finale (kWef/m².an)
	
	

	Economie d'énergie finale (kWhef/m².an)
	
	

	Réduction des consommations %
	
	

	Emissions de gaz à effet de serre (kgCO2eq/m².an)
	
	

	Réduction GES %
	
	



[bookmark: _Toc62223537]COUT DETAILLE DE L’OPERATION TOUTES DEPENSES CONFONDUES
Il conviendra de préciser l’origine de l’estimation du montant des travaux (diagnostics, faisabilité, chiffrage par AMO…). 

	DESCRIPTIONS
	COUTS k€/TTC

	Coût prévisionnel des travaux
	

	Coût de la Maîtrise d'œuvre
	

	Coût opérations tiroirs[footnoteRef:1] [1: 
] 

	

	Coût des AMO et études (CT, CSSI, OPC, …)
	

	Aléas (au moins 10% du coût des travaux) (à justifier)
	

	Total coût d'investissement (hors subventions)
	

	Economies réalisées 
	

	Subventions envisagées 
	

	Total économies envisagés
	

	Total coût d'investissement (avec déduction subventions)
	







[bookmark: _Toc62223538]CALENDRIER PREVISIONNEL DE LANCEMENT DU PROJET JUSQU’A l’ACHEVEMENT DES TRAVAUX 
Le calendrier de l’opération estimatif présente les jalons essentiels de définition du projet et de mise en œuvre du marché. Il conviendra de tenir compte des délais d’analyse et de validation.

	CALENDRIER PREVISIONNEL
	DATE DE LANCEMENT
MM/AAAA
	DATE DE FINALISATION
MM/AAAA

	Études de programmation
	
	

	Conception
	
	

	Réalisation / Travaux
	
	

	Réception
	
	





[bookmark: _Toc62223539]DESCRIPTION DE L’EQUIPE PROJET QUI EN ASSURERA LA REALISATION, AVEC LA DESCRIPTION DES ROLES ET TACHES DE CHACUN DE SES MEMBRES 
Le cas échéant, remplir
· Organisation opérationnelle de l'équipe projet (détailler services, effectifs, rôles et compétences) ;
· Préciser le nom et les coordonnées du responsable opérationnel de l'équipe projet ;
· Prestations externalisées (détailler nature et missions).


[bookmark: _Toc62223540] AUTRES SOURCES DE FINANCEMENTS ENVISAGEES

	TYPE DE SUBVENTION
	MONTANT ENVISAGÉ
(EUROS TTC)

	
	

	
	

	
	

	
	





TERRITOIRE ET SITE	MATÉRIAUX	ÉNERGIE	EAU	CONFORT ET SANTÉ	Social et Economie	Gestion de projet	12	13	16	10	15.999999999999998	10	13	
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